

## 令和8年度 工事発注予定表（令和8年4月～令和8年9月分）

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期	週休2日促 進対象工事
公園課	指名競争入札	設計業務委託	金竜公園再整備工事設計委託	台東区西浅草三丁目25番7号	公園全体の再整備工事の基本・実施設計	330日	5月	
公園課	指名競争入札	設計業務委託	金曾木公園再整備工事設計委託	台東区根岸四丁目16番14号	公園全体の再整備工事の基本・実施設計	330日	5月	
公園課	制限付一般競争入札	造園工事	待乳山聖天公園再整備工事	台東区浅草七丁目4番9号	公園全体の再整備工事	240日	7月	
公園課	希望型指名競争入札	造園工事	千草公園再整備工事	台東区浅草五丁目58番7号	公園全体の再整備工事	180日	7月	
公園課	指名競争入札	造園工事	公遊園施設改修公園（その1）	区内公遊園	公遊園施設の改修	100日	9月	
公園課	指名競争入札	造園工事	公遊園ベンチ設置工事	区内公遊園	ベンチの改修	90日	8月	
公園課	指名競争入札	造園工事	隅田公園園路舗装工事	隅田公園（言問橋から東武鉄橋）	ダスト舗装の打ち直し	90日	8月	
公園課	指名競争入札	造園工事	池之端児童遊園都電塗装工事	台東区池之端2丁目9番8号	都電の塗装	60日	9月	
公園課	指名競争入札	造園工事	台第23号線及び台第73号線街路樹撤去植栽工事	台東区西浅草2-2～西浅草1-8ほか1路線	街路樹の撤去及び植栽	90日	4月	
公園課	指名競争入札	造園工事	台第69号線街路樹撤去工事	台東区日本堤1-8～東浅草2-24	街路樹の撤去	90日	9月	
公園課	指名競争入札	造園工事	台第10号線街路樹撤去工事	台東区小島2-4～小島1-18	街路樹の撤去	90日	9月	