

令和6年度 工事発注予定表（令和6年4月～令和6年9月分）

| 発注機関 | 所属 | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期限 | 発注・入札 予定時期 |
|------|-----|-----------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------|
| 台東区 | 公園課 | 制限付一般競争入札 | 橋りょう工事 | 桜橋補修工事 | 台東区今戸一丁目1番～墨田区向島二丁目1番、同向島五丁目1番（隅田公園内） | 桜橋の補修、塗装工事等 | 330日 | 4月 |
| 台東区 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園工事 | 台文3号線及び台第23号線、台第73号線植栽撤去工事 | 池之端一丁目3番地先～池之端一丁目2番地先 | 街路樹植栽の撤去 | 30日 | 4月 |
| 台東区 | 公園課 | 指名競争入札 | 設計業務委託 | 岡倉天心記念公園外1か所施設更新工事設計委託 | 台東区谷中五丁目7番10号ほか | 万年堀を含む老朽化した施設の改修等工事の実施設計 | 220日 | 4月 |
| 台東区 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園工事 | 公遊園施設改修工事（その1） | 区内公遊園 | 公遊園施設の改修 | 90日 | 5月 |
| 台東区 | 公園課 | 指名競争入札 | 設計業務委託 | 千束公園再整備工事設計委託 | 台東区浅草四丁目24番7号 | 公園全体の再整備工事の基本・実施設計（水遊び施設の新設を含む） | 180日 | 6月 |
| 台東区 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園工事 | 街路樹植樹帯植替工事 | 上野七丁目15番地先～下谷二丁目11番地先 | 街路樹植樹帯の植替 | 160日 | 6月 |
| 台東区 | 公園課 | 指名競争入札 | 電気工事 | 公園トイレLED化工事 | 区内公遊園 | 既存照明のLED化 | 90日 | 7月 |
| 台東区 | 公園課 | 制限付一般競争入札 | 造園工事 | 小島公園再整備工事 | 台東区小島二丁目9番4号 | 公園全体の再整備工事（スポーツコーナーの新設を含む） | 160日 | 8月 |
| 台東区 | 公園課 | 希望型指名競争入札 | 造園工事 | 谷中清水町公園施設更新工事 | 台東区谷中一丁目1番32号 | 万年堀を含む老朽化した施設の改修等工事 | 160日 | 8月 |
| 台東区 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園工事 | 公遊園施設改修工事（その2） | 区内公遊園 | 公遊園施設の改修、複合遊具取替 | 100日 | 9月 |