

令和8年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月03日	道路改良工事（08－13）	3	不落随契	¥ 86,185,000	アース・グリーン株式会社	8月03日	3月18日	¥ 86,211,400
8月04日	浅草中学校格技棟地下1階柔・剣道場空調設備取替工事	3	入札	¥ 44,550,000	株式会社サン空調	8月04日	3月17日	¥ 56,111,000
8月05日	千束幼稚園園庭改修工事	1	入札	¥ 5,720,000	山一体育施設株式会社	8月05日	9月30日	- -
8月05日	東上野区民館外壁及び屋上防水改修工事	3	不落随契	¥ 57,970,000	三ツ目建設株式会社	8月05日	3月18日	¥ 58,003,000
8月05日	浅草橋保育園外壁改修その他工事	1	入札	¥ 60,500,000	三翔建設株式会社	8月07日	3月19日	¥ 61,974,000
8月06日	待乳山聖天公園再整備工事	1	入札	¥ 140,800,000	株式会社理研グリーン	8月10日	3月18日	¥ 140,839,600
8月06日	旧下谷小学校跡地観光バス駐車場整備工事	1	入札	¥ 145,200,000	大三工事株式会社	8月18日	1月29日	¥ 146,960,000
8月06日	千草公園再整備工事	3	不落随契	¥ 62,480,000	東光園緑化株式会社	8月07日	3月18日	¥ 62,509,700
8月06日	台東区健康センター 非常用発電機充電装置修繕工事	- -	見積	¥ 999,900	日本イーメック株式会社	8月06日	1月29日	- -
8月07日	道路改良工事（08－10）	3	不落随契	¥ 101,970,000	早川建設株式会社	8月20日	3月01日	¥ 102,038,200
8月18日	台東区高齢者住宅3棟スイッチ改修工事	- -	不落随契	¥ 1,375,000	有限会社池原電機工業所	8月18日	9月30日	- -
8月18日	散水栓設置工事（08－12）	1	入札	¥ 1,815,000	有限会社星真工業所	8月18日	2月24日	- -
8月20日	基準点復元測量委託（単価）	1	入札	¥ 9,685,390	株式会社測技社	8月20日	3月19日	¥ 13,903,903
8月20日	大径木植替工事 ほか3路線	1	入札	¥ 22,741,400	株式会社台東グリーン	8月24日	12月15日	¥ 25,295,600
8月20日	公遊園施設改修工事（その1）	1	入札	¥ 24,198,900	株式会社台東グリーン	8月24日	2月26日	¥ 25,116,300
8月20日	台東複合施設空調設備等改修工事	2	入札	¥ 3,439,700,000	ヤマト・當木・富士特定建設工事共同企業体代理人 株式会社ヤマト東京支店	8月20日（※）	令和11年3月16日	¥3,439,700,000
8月21日	道路舗装工事（08－14）	3	不落随契	¥ 68,750,000	株式会社ワイエムケイ	8月24日	3月03日	¥ 68,832,500
8月21日	検査センターほか1施設受水槽等取替その他工事	3	不落随契	¥ 19,580,000	株式会社ミナモト	8月26日	1月15日	¥ 19,679,000

令和8年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件 名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月21日	不忍通り社会実験における交通誘導・警備等業務委託	1	入札	¥ 5,390,000	早川建設株式会社	8月21日	11月30日	- -
8月24日	三ノ輪福祉センター1階及び3階照明LED化工事	3	不落随契	¥ 16,940,000	株式会社トライ	8月28日	3月17日	¥ 16,951,000
8月24日	旧台東清掃事務所北上野分室高圧ケーブル更新工事	1	入札	¥ 13,090,000	浜野電設株式会社	8月27日	3月17日	¥ 13,585,000
8月25日	入谷区民館ビジネスホン主装置更新工事	- -	見積	¥ 671,000	株式会社シーエフネット	8月25日	12月15日	- -
8月26日	柏葉中学校校庭テニスコート支柱等取替工事	1	入札	¥ 1,298,000	生涯スポーツ建設株式会社	8月26日	12月28日	- -
8月27日	シルバーピアしたやインターホン交換工事（自動火災報知設備連動）	- -	見積	¥ 605,000	株式会社台東サービス	8月27日	10月31日	- -
8月28日	玉姫保育園外2施設見守りカメラ設置工事	2	入札	¥ 29,480,000	株式会社ITFSソリューションズ	8月28日	2月12日	¥ 29,898,000
8月28日	環境ふれあい館ひまわり7階集会室可動間仕切り改修工事	1	入札	¥ 7,095,000	株式会社たか建	8月28日	11月30日	- -
8月31日	待乳山聖天公園トイレ改築工事	1	入札	不調				- -

※仮契約日