令和8年度　10月分工事契約　入札等結果

入札日	件　　名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込（1000万円以上）
10月06日	桜橋橋上灯取替工事	3	不落随契	￥　4,950,000	株式会社正旺電機	10月06日	2月12日	－－
10月07日	一葉記念館防水改修工事	1	入札	￥　4,290,000	中建設株式会社	10月07日	1月29日	－－
10月08日	街路灯整備工事（０８－１４）	1	入札	￥　9,900,000	山美津電気株式会社	10月13日	3月17日	－－
10月08日	仲見世３号公衆トイレ便器交換修繕工事	－－	見積	￥　924,000	浅草工業株式会社	10月08日	12月25日	－－
10月09日	竜泉職員待機宿舎揚水ポンプ取替工事	－－	見積	￥　1,696,200	株式会社友廣設備エンジニアリング	10月09日	2月26日	－－
10月13日	社会教育センター建具周り外部及び内部塗装工事	－－	見積	￥　1,584,000	株式会社東洋塗装	10月13日	2月26日	－－
10月14日	道路現況測量業務委託（第４回）	1	入札	￥　10,373,000	さくらエンジニアリング株式会社	10月19日	3月23日	￥　11,820,600
10月14日	台東保育園掲示板改修その他工事	1	入札	￥　5,555,000	株式会社たか建	10月14日	1月29日	－－
10月14日	台東区生涯学習センターＢ１Ｆ駐車場内仮設資材置き場　パーテーション解体撤去工事	－－	見積	不調				－－
10月15日	隅田公園Ｂゾーン園路舗装工事（第１期）	3	不落随契	￥　29,480,000	日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社	10月21日	3月18日	￥　29,521,800
10月16日	（仮称）朝倉彫塑館通りふれあい広場防火水槽設置工事	2	入札	￥　40,700,000	株式会社清香園	10月16日	3月17日	￥　41,019,000
10月19日	坂本保育園外１施設見守りカメラ設置工事	1	入札	￥　26,526,500	株式会社大永電気	10月19日	3月18日	￥　26,598,000
10月20日	三ノ輪福祉センター　空調機分解整備工事	1	入札	￥　45,100,000	浅草工業株式会社	10月20日	3月18日	￥　45,100,000
10月20日	上野小学校他２施設雨水ろ過装置その他取替工事	3	入札	￥　40,700,000	株式会社ヤマト	10月21日	3月17日	￥　40,700,000
10月20日	電線共同溝整備工事（０８－１２）	3	不落随契	￥　59,950,000	東京土木株式会社	10月20日	3月30日	￥　60,341,600
10月20日	今戸自転車保管所跡地守衛室設置その他工事	1	入札	不調				－－
10月20日	田原小学校ほか１施設屋上校庭設置その他工事	1	入札	不調				－－
10月20日	書道博物館インターロッキング舗装改修その他工事	1	入札	不調				－－

令和8年度　10月分工事契約　入札等結果

入札日	件　　名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込（1000万円以上）
10月21日	一時集合場所等表示標識工事	1	入札	￥　3,286,800	第一標識株式会社	10月21日	3月15日	－－
10月21日	公遊園ベンチ取替工事	3	不落随契	￥　4,312,000	有限会社盛香園	10月21日	2月12日	－－
10月22日	浅草橋区民館　真空遮断器及び過電流継電器更新工事	1	入札	￥　2,555,300	株式会社雷電工業	10月22日	3月16日	－－
10月23日	本庁舎東側エレベーターホール排煙窓改修工事	1	入札	不調				－－
10月27日	シルバーピアかっぱ橋外壁改修工事	1	入札	￥　3,850,000	中外商工株式会社	10月27日	3月12日	－－
10月28日	三ノ輪福祉センター　冷却塔整備工事	2	入札	￥　2,860,000	三協エンジニアリング株式会社	10月28日	3月18日	－－
10月30日	上野小学校給食室冷温水二方弁取替工事	－－	見積	￥　864,160	有限会社東京エンジニアリング	10月30日	3月18日	－－
10月30日	道路現況測量及び詳細設計（令和９年度自転車ナビマーク・ナビライン設置工事）業務委託	1	入札	￥　5,654,000	旭総合コンサルタント株式会社	10月30日	3月19日	－－
10月30日	本庁舎電話交換設備入替工事	1	入札	￥　9,361,000	ＮＴＴ東日本株式会社	10月30日	3月31日	－－