

平成23年8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月03日	道路改良工事(23-10)	1	入札	¥ 37,800,000	アース・グリーン株式会社	8月04日	11月14日	¥ 39,399,150
8月05日	台東保育園等大規模改修工事実施設計委託	2	入札	¥ 8,400,000	株式会社豊建築事務所	8月05日	平成24年3月30日	--
8月05日	駒形中2階会議室移転設備工事	1	入札	¥ 4,935,000	中央三洋設備株式会社	8月05日	9月30日	--
8月09日	ことぶきこども園外構補修その他工事	3	入札	¥ 7,980,000	関建設株式会社	8月09日	9月30日	--
8月09日	駒形中2階会議室移設工事	2	入札	¥ 2,677,500	中建設株式会社	8月09日	9月12日	--
8月18日	本庁舎議場照明器具交換工事	1	入札	¥ 2,520,000	小島電業株式会社	8月18日	9月08日	--
8月19日	雷門地区センター大規模改修工事基本設計業務委託	1	入札	¥ 3,465,000	株式会社カトウ建築事務所 東京事務所	8月19日	平成24年3月15日	--
8月24日	道路改良工事(23-11)	2	入札	¥ 56,175,000	株式会社浜工務店	8月29日	12月14日	¥ 57,100,050
8月25日	街路灯整備工事(23-10)	--	不落随契	¥ 3,465,000	有限会社志岐組	8月25日	12月14日	--
8月26日	鶯谷自転車駐車場設置工事	2	入札	¥ 2,940,000	だいやす建設株式会社	8月26日	9月26日	--
8月31日	電線共同溝整備に伴う準備工事(23-13)	--	不落随契	¥ 6,961,500	渡部建設株式会社	9月02日	10月20日	--
8月31日	区画線改修工事(23-08)	1	入札	¥ 2,205,000	株式会社アコオ東京営業所	8月31日	10月28日	--

平成23年8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月18日	清川清掃車庫汚水処理 室内動力盤取替工事	- -	見積	¥ 745,500	小島電業株式会社	8月18日	9月30日	- -
8月18日	鶯谷自転車駐車場設置 電気設備工事	- -	見積	¥ 515,550	有限会社池原電機工業所	8月18日	9月26日	- -