

平成27年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月05日	御徒町駅周辺道路現況調査及び道路整備詳細設計業務委託	不落随契	入札	¥ 5,464,800	第一航業株式会社	8月05日	平成28年03月31日	--
8月05日	街路灯整備工事(27-10)	1	入札	¥ 46,656,000	山美津電気株式会社	8月06日	平成28年03月17日	¥ 49,715,640
8月05日	街路灯整備工事(27-11)	不落随契	入札	¥ 15,714,000	株式会社ティーク	8月12日	平成28年01月29日	¥ 15,733,440
8月06日	浅草橋駅周辺道路環境整備工事(27-09)	1	入札	¥ 95,040,000	早川建設株式会社	8月07日	平成28年03月17日	¥ 95,164,200
8月07日	道路改良工事(27-08)	不落随契	入札	¥ 83,592,000	ホリケン工業株式会社	8月10日	平成28年03月17日	¥ 83,627,640
8月07日	浅草文化観光センター清川駐車場門扉改修工事	1	入札	¥ 2,376,000	三ツ目建設株式会社	8月07日	平成27年09月18日	--
8月07日	本庁舎8階議場音響設備等更新工事	1	入札	¥ 7,344,000	株式会社東和エンジニアリング	8月07日	平成27年11月30日	--
8月17日	隅田公園災害用井戸設置工事	1	入札	¥ 7,009,200	有限会社春日水工	8月17日	平成28年02月29日	--
8月18日	基準点復元測量委託(単価)	1	入札	¥ 2,440,800	開発エンジニアリング株式会社	8月18日	平成28年03月31日	--
8月19日	隅田公園(山谷堀広場)再生工事	1	入札	¥ 143,640,000	日本製紙総合開発株式会社台東営業所	8月20日	平成28年03月11日	¥ 144,691,920
8月21日	浅草小学校普通教室窓ガラスフィルム貼り工事	1	入札	¥ 510,840	株式会社フジアドバンス	8月21日	平成27年08月31日	--

平成27年度 8月分工事契約 入札等結果

入札日	件名	回数	契約方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
8月24日	西郷銅像下公衆トイレ改修電気設備工事	1	入札	¥ 1,101,600	小林電装株式会社	8月24日	平成27年10月21日	--
8月24日	道路現況調査委託(第2回)	1	入札	¥ 2,548,800	開発エンジニアリング株式会社	8月24日	平成28年03月31日	--
8月25日	本庁舎8階議場椅子取替その他工事	1	入札	¥ 20,304,000	だいやす建設株式会社	8月26日	平成27年11月30日	¥ 24,395,040
8月25日	西郷銅像下公衆トイレ改修給排水設備工事	1	入札	¥ 2,667,600	株式会社ミナモト	8月25日	平成27年10月21日	--
8月25日	西郷銅像下公衆トイレ改修工事	2	入札	【不調】				--
8月26日	柳北公園ほか3公園トイレ塗装工事	3	入札	¥ 2,386,800	株式会社カメヤ堀越	8月26日	平成27年10月30日	--
8月03日	隅田公園リバーサイドギャラリー天井漏水補修他工事	1	見積	¥ 1,283,040	株式会社千斗	8月03日	平成27年09月04日	--
8月05日	寿児童館階段室落下防止柵等設置工事	1	見積	【不調】				--
8月07日	千束小学校こどもクラブ空調機取替工事	1	見積	¥ 918,000	浅草工業株式会社	8月07日	平成27年08月21日	--
8月07日	御徒町公園池ポンプ取替工事	1	見積	¥ 833,760	株式会社ウォーターデザイン	8月07日	平成27年09月18日	--
8月25日	特別養護老人ホーム蔵前揚水ポンプ交換工事	1	見積	¥ 637,200	株式会社友廣設備エンジニアリング	8月25日	平成27年10月16日	--
8月25日	特別養護老人ホーム千束徘徊センサー追加設置工事	1	見積	【不調】				--