

令和7年度 11月分工事契約 入札等結果

入札日	件 名	回数	契約 方法	契約額税込	業者名	契約日	工期	予定価格税込 (1000万円以上)
11月04日	シルバーピア西浅草他3 施設エアコン取替工事	3	入札	不調				- -
11月07日	道路維持工事（07-2 5）	3	不落 随契	¥ 27,698,000	株式会社由企	11月11日	2月03日	¥ 27,713,400
11月07日	道路改良工事（07-2 6）	3	不落 随契	¥ 24,777,500	株式会社ワイエムケイ	11月11日	3月18日	¥ 24,778,600
11月10日	浅草橋保育園門扉改修そ の他工事	1	入札	¥ 4,455,000	中建設株式会社	11月25日	3月13日	- -
11月10日	視覚障害者誘導用標示設 置工事（07-17）	1	入札	¥ 13,106,999	株式会社ロードテック	11月20日	3月13日	¥ 15,992,900
11月10日	東上野三丁目建物解体工 事	1	入札	¥ 10,593,000	大竹工業株式会社	11月19日	3月13日	¥ 11,792,000
11月10日	道路改良工事（07-2 3）	1	入札	¥ 151,800,000	早川建設株式会社	11月10日 (※)	令和8年 11月12日	¥ 154,390,500
11月12日	街路灯塗装工事（07- 18）	1	入札	¥ 10,890,000	株式会社雷電工業	11月20日	3月17日	¥ 12,870,000
11月13日	寿第2こどもクラブ床改 修その他工事	1	入札	¥ 2,148,080	株式会社カネマンイン テリア	11月13日	3月13日	- -
11月17日	本庁舎8階サーバー室エ アコン取替工事	1	入札	¥ 5,390,000	有限会社東京エンジニ アリング	12月01日	2月27日	- -
11月18日	田原小学校配管取替工事	3	不落 随契	¥ 2,563,000	株式会社ミナモト	11月18日	2月27日	- -
11月18日	旧柳北小学校耐力度調査 業務委託	1	入札	¥ 2,367,860	株式会社パッソン	11月18日	3月06日	- -
11月25日	上野駅前歌碑撤去一部保 存工事	1	入札	¥ 2,255,000	フリーAXEZ株式会 社	11月25日	2月20日	- -
11月26日	柳北スポーツプラザ2階 会議室等エアコン取替工 事	3	不落 随契	¥ 7,568,000	株式会社アルファー企 画	11月26日	1月16日	- -
11月28日	私道整備工事（07-2 7）	3	不落 随契	¥ 8,785,700	株式会社ワイエムケイ	11月28日	2月17日	- -
11月10日	まつがや高齢者在宅サー ビスセンター デイルーム 床補修工事	- -	見積	¥ 886,930	株式会社カネマンイン テリア	11月10日	3月13日	- -
11月25日	寿区民館外5館 消防設 備不具合修繕工事	- -	見積	¥ 836,000	株式会社台東サービス	11月25日	3月13日	- -

(※) 仮契約日