

道路改良工事（07-05）請負契約の締結について

- 1 件 名 道路改良工事（07-05）
- 2 契約方法 制限付一般競争入札後の随意契約
- 3 契約金額 128,480,000円（うち消費税11,680,000円）
（予定価格 128,497,600円 消費税込み）
- 4 契約の相手方 東京都台東区日本堤一丁目10番8号
早川建設株式会社
代表取締役 早川 敦司
- 5 工事概要
 - （1）工事場所 台東区上野三丁目23番地先～上野三丁目20番地先
 - （2）工事概要 昼夜間施工
街きょ工、L形側溝工、集水ます工、取付管工、境石工、
車道舗装工、歩道舗装工、防護柵工、交通安全施設工、
仮設工、境界標設置工
- 6 契約日 令和7年6月9日
- 7 工 期 令和7年6月10日から令和8年3月18日まで

道路改良工事（０７－０５）
制限付一般競争入札経過調書

予定価格 １１６，８１６，０００
（１２８，４９７，６００）

最低制限価格 １０６，０６８，９２８
（１１６，６７５，８２１）

制限付一般競争入札 参加業者名		第１回		第２回		第３回		備考
社 名	所在地	順位	入札額	順位	入札額		入札額	
株式会社浜工務店	台東区	２	１４０，０００，０００ （１５４，０００，０００）	－	辞退	－	－	
早川建設株式会社	台東区	１	１３５，０００，０００ （１４８，５００，０００）	－	１３４，０００，０００ （１４７，４００，０００）	－	１３３，０００，０００ （１４６，３００，０００）	不落 随契

計２社

金額単位 円

（ ）内は消費税及び地方消費税込の金額

※最低価格を提示した早川建設株式会社と価格交渉の結果、１１６，８００，０００円（税抜）で決定。

工期

契約確定の日の翌日から令和８年３月１８日まで